ДОГОВОР № 
г. Москва







                                    «___» __________ 2009 г.

Общество с ограниченной ответственностью «___________________________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  Генерального директора _________________________________, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Управление механизации – 8», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Воронина В. П., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемый в дальнейшем – «Стороны», заключили настоящий договор подряда (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить собственными силами в объемах, сроках и по стоимости на условиях настоящего Договора комплекс работ по временному электроснабжению механизации строительства «________________________________________» в соответствии с проектно-сметной документацией и п. 1.3. настоящего Договора, комплекс проектных работ (изготовление рабочего проекта) в соответствии с заданием Заказчика и п. 1.3. настоящего Договора на объекте Заказчика (далее – Объект), расположенного по адресу: _____________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях настоящего Договора.
1.2. В настоящем Договоре могут быть предусмотрены следующие сокращения:

КТПН - Комплектная трансформаторная подстанция наружного применения

КЛ – кабельная линия

ИВРУ – инвентарное вводное распределительное устройство

ОАО «МОЭсК» - Открытое акционерное общество «Московская объединения электросетевая компания»

СП – Служба присоединения

ГУП МГГТ – Государственное унитарное предприятие «Мосгоргеотрест»

ОПС – Отдел подземных сооружений

Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей 

РД – рабочая документация.

1.3. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить следующие работы:

1.3.1. Разработка и согласование в ОАО «МОЭсК», ОАО «Мосэнергосбыт», ОАО «Энергобаланс-столица», Ростехнадзор проекта электроснабжения механизации строительства в объеме, соответствующем Разрешению № __________ от ________________ г. на временное присоединение и техническому  заданию Заказчика, передача проектно-сметной документации Заказчику;

1.3.2. Комплектация и поставка оборудования (КТПН, трансформатор по проекту), материалов, кабельной продукции для механизации строительства;

1.3.3. Проведение комплекса строительных электромонтажных и пусконаладочных работ по монтажу оборудования механизации строительства, согласованных в проектно-сметной документации;

1.3.4. Подготовка, оформление и сопровождение в ОАО «МОЭсК», ОАО «Мосэнергосбыт» Акта по разграничению балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности;

1.3.5. Подача напряжения 10 кВ на КТПН и 0, 4 кВ на сборки низкого напряжения КТПН совместно с Заказчиком и ____-ым районом ОАО «МОЭсК».

1.4. В целях выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик предоставляет Заказчику электроустановку – КТПН, указанную в проектно-сметной документации (далее – оборудование).

1.5. Комплектная трансформаторная подстанция (КТПН) в количестве 1 шт., монтаж которой производится  в соответствии с настоящим Договором, принадлежит Подрядчику на праве собственности. Право собственности на КТПН не переходит к Заказчику

1.6. Подрядчик выполняет работы по настоящему Договору в объеме согласно проектно-сметной документации и п. 1.1. настоящего Договора с оформлением технической документации на выполненные виды работ.
1.7. Подрядчик гарантирует, что имеет право осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, что подтверждается Аттестатом компетентности (регистрационный номер 000413-Э от 15 августа 2007 г.), выданного Региональной общественной организацией «Товарищество электротехников» (срок действия – до 14 августа 2010 г.).
1.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ переходит к Заказчику с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
1.9. Технические и другие требования к выполнению работ, являющихся предметом Договора, предусмотрены проектно-сметной документацией, СНиП и соответствующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и г. Москвы.
1.10. Работы, не указанные в проектно-сметной документации и в настоящем Договоре, могут быть выполнены при наличии технической возможности Подрядчика на основании заключенного Сторонами дополнительного соглашения, дополнительного соглашения об изменении первоначальной стоимости работ, увеличении объемов работ и изменении сроков, либо путем выставления Подрядчиком счета на оплату дополнительных работ и услуг. В этом случае Заказчик оплачивает выполненные Подрядчиком работы в течение 5 (Пять) дней с момента выставления Подрядчиком счета на оплату, если Сторонами на согласовано иное.
1.11. Работы, не указанные в проектно-сметной документации и в настоящем Договоре, но необходимые для выполнения работ, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, выполняются за счет и силами Заказчика, в том числе в порядке, предусмотренном п. 1.9. Договора, с учетом сроков, необходимых Подрядчику для выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

В случае, если Заказчик отказывается от подписания документов, указанных в п. 1.9. Договора, в том числе составляемых в рамках настоящего пункта, отказывается от оплаты счета на оплату указанных работ, Подрядчик расторгает настоящий Договор. При этом Заказчик оплачивает Подрядчику уже выполненные работы.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ
2.1. Общая стоимость работ, выполняемых в соответствии с проектно-сметной документацией, по состоянию на момент заключения Договора определяется приблизительной сметой, составляемой Подрядчиком, и составляет:  ______________ (____________________________) рублей  _____ копеек,   в  т.ч. НДС (18 %)  ____________________ (_______________________) рублей  ____ копеек.
2.2. Если в ходе выполнения работ Подрядчик обнаружит необходимость проведения дополнительных работ, данные работы выполняются Подрядчиком в соответствии с п. 1.9., 1.10 настоящего Договора.

2.3. В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания сторонами настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику предварительную оплату (аванс) за выполнение комплекса проектных работ, согласно п. 1.1. Договора, в сумме: ____________ (_____________________ ) рублей  ________________ копеек,   в  т.ч. НДС (18 %)  ______________ (__________________________) рубль  ___________ копеек.
2.4. Цена, указанная в п. 2.1. Договора, может быть изменена Подрядчиком после выполнения проектных работ. В этом случае Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) дней с даты предоставления Заказчику результата выполненных проектных работ подписать разработанную проектно-сметную документацию. После подписания Заказчиком проектно-сметной документации она будет являться неотъемлемой частью Договора, а цена Договора считается согласованной Сторонами на основе проектно-сметной документации.
При этом выполнение дальнейших работ по Договору производится Подрядчиком с учетом соблюдения следующих условий:

2.4.1. После передачи Заказчику в порядке п. 6.1.10 Договора результата выполненных проектных работ (рабочего проекта) Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных проектных работ. В случае неподписания Акта сдачи-приемки выполненных проектных работ в данном случае применяются последствия, предусмотренные п. 5.3. Договора.
2.4.2. В случае неподписания Заказчиком проектно-сметной документации Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ, после чего работы по Договору считаются выполненными, либо применяются последствия, предусмотренные п. 5.3. Договора.
2.5. В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания Заказчиком проектно-сметной документации Заказчик уплачивает Подрядчику денежные средства в размере 50 (пятьдесят) % от цены, указанной в сметной документации. 
2.6. В случае, если Заказчик в течение 20 (Двадцати) дней с даты подписания проектно-сметной документации не перечисляет сумму согласно п. 2.5. Договора, Подрядчик вправе произвести перерасчет сумм, указанных в проектно-сметной документации в соответствии с действующими на момент перерасчета коэффициентами перерасчета (территориальными сметными нормативами для определения стоимости строительства), указанными в МТСН 81-98, ТСН-2001 и измененными в соответствующем порядке, а также требовать возмещения всех расходов, возникших в связи с нарушением сроков оплаты.
2.7. Окончательные расчеты по Договору производятся на основании подписанных Заказчиком Актов по формам КС-2, КС-3 в течение 10 (Десяти) дней, после подписания Акта сдачи-приемки полностью выполненных работ на основании счета, выставленного Подрядчиком.
2.8. Расчеты между Заказчиком и Подрядчиком считаются завершенными, а обязательство Заказчика по оплате считается выполненным только после поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в полном объеме и в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.
3.2. Работы выполняются поэтапно, следующим образом:
3.2.1. Первый этап – комплекс проектных работ (изготовление рабочего проекта) – _________ рабочих  дней с даты выполнения Заказчиком пп. 6.2.1., 6.2.2. Договора при условии соблюдения п. 2.3. Договора.

3.2.2. Второй этап – комплекс строительно-монтажных работ по временному электроснабжению механизации строительства – ___________ рабочих дней с момента подписания Сторонами проектно-сметной документации в порядке, предусмотренном п. 2.4. Договора, и выполнения Заказчиком п. 2.5. Договора.

3.2.3. Третий этап – подготовка документации для включения электроустановки (п. 1.3.4. Договора) – _____________ рабочих дней.
3.3. Подрядчик самостоятельно организует производство работ на Объекте по своим планам и графикам.
3.4. В случае изменения срока выполнения работ по настоящему Договору Подрядчик вправе, предварительно уведомив Заказчика, продлить сроки выполнения работ. В случае отсутствия письменного отказа Заказчика в течение 5 (Пять) дней с момента получения уведомления Подрядчика сроки выполнения работ считаются согласованными Сторонами.
4. КАЧЕСТВО РАБОТ

4.1. Подрядчик гарантирует, что переданные по настоящему Договору результаты работ не имеют каких-либо дефектов и недостатков и пригодны для использования в обычной хозяйственной деятельности Заказчика.
4.2. Качество выполняемых работ соответствует положениям ПТЭЭП, действующих Правил устройства электроустановок – ПУЭ (отдельные разделы утв. Приказами Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204, Минтопэнерго РФ 09.04.2003 N 150, Минэнерго РФ от 20.05.2003 N 187, Минтопэнерго РФ 06.10.1999, Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242), а также Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229), СНиПам, ТУ, ГОСТ, иным стандартам и обязательным требованиям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
5. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. По окончании работ Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик обязан принять выполненные работы либо заявить Подрядчику мотивированный отказ от приемки в письменном виде, с указанием перечня конкретных недостатков.
Работы считаются полностью выполненными Подрядчиком после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, Актов по формам КС-2 и КС-3,  которые являются основанием для осуществления расчетов между Сторонами с учетом условий, предусмотренных п. 5.3. Договора.
5.2. При наличии письменных претензий в отношении качества выполненных работ и иных претензий, связанных с выполнением работ по Договору, Стороны составляют акт, в котором указываются недостатки выполненных работ. Претензии Заказчика по поводу данных недостатков, не указанных в акте, Подрядчиком не принимаются.

5.3. В случае если Заказчик не подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ и/или Акты по формам КС-2 и КС-3, представитель Заказчика не является, либо иным способом уклоняется от подписания указанных актов, и не предоставляет мотивированного отказа в подписании вышеуказанных актов в течение 15 календарных дней со дня окончания работ Подрядчиком, работы считаются выполненными Подрядчиком в полном объеме и принятыми Заказчиком без замечаний.
5.4. В случае обнаружения представителями Заказчика несоответствия выполненных работ требованиям, указанным в настоящем Договоре, Заказчик имеет право отложить приемку, согласовать с Подрядчиком срок, необходимый для устранения выявленных недостатков и назначить новую дату начала приемки. После устранения выявленных недостатков, приемка осуществляется Сторонами в порядке, предусмотренном п. 5.1. Договора.

5.5. Заказчик, осуществляющий приемку результата выполненных работ, в случае обнаружения явных недостатков обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и указать их в Акте сдачи-приемки выполненных работ.
5.6. Претензии Заказчика по поводу явных недостатков, не указанных в Акте сдачи-приемки выполненных работ, Подрядчиком не принимаются.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Подрядчик обязан:
6.1.1. Своевременно и качественно выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором, проектно-сметной документацией, а также сдать их результат Заказчику, в том числе оказать услуги в части  подготовки необходимых документов для включения электроустановки временного электроснабжения механизации строительства.
6.1.2. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору.

6.1.3. Поставить на Объект необходимые материалы, оборудование, приспособления, изделия и конструкции, необходимые для  выполнения работ по настоящему Договору.

6.1.4. Обеспечить в ходе работ выполнение на Объекте необходимых мероприятий по пожарной безопасности, по технике безопасности и охране окружающей среды.

6.1.5. Своевременно сообщать Заказчику по его письменной просьбе все сведения о ходе выполнения работ, информацию о промежуточных результатах работы Подрядчика.
6.1.6. Вывезти принадлежащие Подрядчику и используемые им при выполнении работ строительные машины, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, мусор.
6.1.7. В срок не позднее 2-х календарных дней с момента окончания выполнения работ по Договору возвратить Заказчику по акту переданные Заказчиком Подрядчику неиспользованные материалы и оборудование в исправном состоянии, не худшем, чем на момент передачи материалов и оборудования Подрядчику.
6.1.8. Передать Заказчику, вместе с подписанным Актом сдачи-приемки выполненных работ, комплект технического отчета по ним в одном экземпляре. 
6.1.9.   произвести Работы и передать их результат Заказчику в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, с надлежащим качеством и в полном объеме, в соответствии с ПУЭ. Осуществить услуги в части  подготовки необходимых документов для включения электроустановки временного электроснабжения механизации строительства с предоставлением:

-  Анкеты потребителя, оформленной  в ОАО «Энергобаланс-Столица», 
- Акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, согласованного в необходимых  инстанциях,  
- Разрешения на допуск в эксплуатацию, оформленного в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору «Ростехнадзор»; 
- Акта программирования средств учета в ТЦ ОАО «Мосэнергосбыт», 
- Договора, оформленного в отделении ОАО «Мосэнергосбыт»;    
- Разрешения на подачу электроснабжения от ОАО «Мосэнергосбыт». 
6.1.10. После подписания Акта сдачи-приемки выполненных  проектных работ передать Заказчику готовый рабочий проект в 2-х (Двух) печатных экземплярах (один оригинал и одну копию). 
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. Передать Подрядчику задание, а также иные исходные данные для выполнения проектных работ.

6.2.2. До начала выполнения работ передать Подрядчику по акту проектно-сметную, разрешительную документацию, согласованную и утвержденную в объеме, необходимом для производства работ по Договору, согласно условиям настоящего Договора, а также справку об отсутствии коммуникаций в месте забивки контура заземления для монтажа оборудования, указанного в п. 1.4. Договора, и опор воздушной кабельной линии, копию ордера на право проведения земляных работ.
Передаваемая  Заказчиком проектная документация должна быть составлена в соответствии с требованиями СНиП, утверждена в установленном порядке и включает следующие документы и сведения:
- утвержденное представителем Заказчика и Подрядчика Техническое задание;

- инженерно-топографический план в масштабе 1: 500 и ситуационный план масштаба 1:2000 в объеме, необходимом для разработки проекта, изготовленный в ГУП «Мосгоргеотрест»;

- характер нагрузок потребителей, количество, тип и расположение нагрузок для механизации строительства;
-  указание на место установки оборудования;

-  копия ордера на право производства строительных и земляных работ;

-  разрешение на присоединение мощности, оформленное на Заказчика;

- передать по акту документы, необходимые для заключения договора энергоснабжения с подачей напряжения.
-приказ на ответственных и замещающих лиц,  отвечающих за электрохозяйство с пятой группой  по электробезопасности до и выше 1000 Вольт. 

6.2.3. Обеспечить подъездные пути для монтажа и демонтажа оборудования и подготовить площадку для безопасного производства работ; обеспечить допуск персона Подрядчика к месту выполнения работ по Договору;
6.2.4. Ставить в известность Подрядчика, в случае заключения Договоров с третьими лицами на производство работ по данному Объекту, если такие Договоры затрагивают интересы Подрядчика.

6.2.5. Принимать необходимые меры, обеспечивающие сохранность поставленных Подрядчиком или третьими лицами материалов, оборудования и другого имущества на Объекте до окончания выполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

6.2.6. Предоставить Подрядчику охраняемое помещение для складирования материалов, а также обеспечить Подрядчику возможность выполнения своих обязанностей по Договору.
6.2.7. Принять у Подрядчика результат работ в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Договора, и производить в установленные сроки оплаты работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
6.2.8. На период выполнения работ по настоящему Договору воздержаться от любого вмешательства в деятельность Подрядчика.

6.2.9. Выполнять требования, исполнение которых возложено на него действующим законодательством РФ, настоящим Договором, дополнительными соглашениями Сторон, указаниями Подрядчика.
6.2.10. Осуществлять надзор за выполнением работ, их качеством и сроками выполнения.

6.2.11. По извещению Подрядчика подготавливать письма, необходимые для получения требуемых согласований и оплачивать счета согласующих организаций, не указанных в п. 1.3.1. настоящего Договора. В случае несвоевременной (более двух рабочих дней) подготовки необходимых писем,  оплаты необходимых счетов, срок выполнения работ продлевается на срок подготовки указанных писем и оплаты указанных счетов.
6.3. Подрядчик вправе привлекать субподрядные организации для выполнения работ, составляющих предмет настоящего Договора, по своему усмотрению без обязанности по извещению Заказчика.
6.4. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа к месту монтажа оборудования, за исключением случаев проведения Подрядчиком работ по нарядам-допускам ОАО «МОЭсК».

7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
7.1. Гарантия качества (гарантийный срок) Подрядчика на результаты работ действует в течение 12 (Двенадцати) месяцев, считая с момента подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц. Гарантийное обслуживание осуществляется на Объекте.
7.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результата работ до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов.
7.3. Гарантия Подрядчика не распространяется на случаи ущерба, возникшего вследствие неправильного использования оборудования, материалов, результатов работ, использования их не по назначению, а также вследствие несоблюдения Заказчиком Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей – ПТЭЭП (утв. Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6), действующих Правил устройства электроустановок – ПУЭ (отдельные разделы утв. Приказами Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204, Минтопэнерго РФ 09.04.2003 N 150, Минэнерго РФ от 20.05.2003 N 187, Минтопэнерго РФ 06.10.1999, Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242), а также Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (утв. Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 229), положений СНиП, иных указаний Подрядчика.
7.4. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Подрядчика и Заказчика.
7.5. Подрядчик настоящим гарантирует, что качество материалов, оборудования, в том числе электроустановки, изделий, конструкций и систем, и др., применяемых им для выполнения работ соответствуют документации, ПУЭ, государственным стандартам, техническим условиям, иным стандартам и обязательным требованиям, предусмотренным действующим законодательством РФ и актами органов государственного надзора, а также имеют соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.2. В случае просрочки уплаты сумм, подлежащих уплате Заказчиком по настоящему Договору, а также при уклонении Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, Заказчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере 0, 01 % (Ноль целых одна сотая процентов) от стоимости Договора за каждый день просрочки, в срок не позднее 3-х банковских дней с момента получения от Подрядчика соответствующего требования за весь период просрочки, но не более 0, 2 % (Ноль целых два процента) от суммы Договора.
8.3. В случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ по Договору, Подрядчик обязан уплатить Подрядчику неустойку в размере , 0, 1 % (Ноль целых одна сотая процентов) от стоимости Договора за каждый день просрочки, в срок не позднее 3-х банковских дней с момента получения от Заказчика соответствующего требования за весь период просрочки, но не более 0, 2 % (Ноль целых два процента) от суммы Договора от суммы Договора.
8.4. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре.
9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера – форс-мажора, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.

9.2. Срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (Двух) месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ, предусмотренных настоящим Договором. Если стороны не смогут договориться в течение 1 (Одного) месяца, тогда каждая из сторон вправе отказаться от Договора в одностороннем порядке.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Стороны принимают на себя обязательство не разглашать и не использовать в своих интересах, равно как и в интересах любых третьих лиц, всю информацию, передаваемую ими друг другу в устной, письменной и иной форме, или ставшую им известной вследствие заключения и выполнения настоящего Договора. Такая информация считается конфиденциальной и не подлежит разглашению ни одной из Сторон (равно как и их правопреемниками) ни устно, ни письменно, ни в какой-либо другой форме прямо и/или опосредованно любым третьим лицам, как в период действия Договора, так и после прекращения его действия, либо расторжения Договора.

10.2. Требования предыдущего пункта не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

10.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований настоящего раздела Договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. Все споры и разногласия, возникающие при заключении и исполнении настоящего Договора, Стороны будут стараться разрешать путем переговоров в рамках соблюдения претензионного порядка: посредством телефонных переговоров, писем, личных встреч, обмена факсимильными сообщениями и средствами электронной почты.

11.2. В случае, если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем переговоров, и/или Сторона, в адрес которой была направлена претензия, не направляет ответ на данную претензию, такие споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

12. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях предусмотренных настоящим Договором в одностороннем порядке.
12.2. Подрядчик вправе отказаться от исполнения Договора путем направления соответствующего письменного уведомления. Датой прекращения действия Договора будет являться дата получения уведомления.
12.3. В случае неисполнения Сторонами любого из своих обязательств по настоящему Договору и/или нарушения условий Договора Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления соответствующего письменного уведомления. Стороны, при этом возмещают убытки, возвращают полученные денежные средства по необеспеченным исполнением обязательствам в полном объеме в срок не позднее 3-х календарных дней с момента получения соответствующего уведомления. Датой прекращения действия Договора будет являться дата получения уведомления одной из Сторон.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.
13.2. Срок окончания выполнения работ может быть изменен Подрядчиком в одностороннем порядке в случае предварительного письменного уведомления об этом Заказчика не менее, чем за 5 (Пять) дней до внесения таких изменений. Никаких санкций в этом случае к Подрядчику не применяется.
13.3. Стороны гарантируют друг другу, что лица, подписавшие Договор, имеют на то права и полномочия, и какие-либо ссылки на отсутствие прав и полномочий, полное или частичное, со стороны любой из Сторон, возникающие после подписания договора и в ходе его исполнения сторонами, не могут служить основанием для неисполнения Договора полностью или в какой-либо части.
13.4. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами и оформляются Дополнительным соглашением. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они внесены сторонами, подписавшими настоящий Договор, либо уполномоченными Сторонами лицами.
13.5. В период действия Договора Стороны вправе направлять друг другу различные письма, содержащие требования, ходатайства, уведомления, извещения, иную корреспонденцию и любым способом доводить её до сведения другой Стороны. Указанные в настоящем пункте документы, полученные и отправленные посредством факсимильной связи должны быть продублированы письмом по почте, либо вручением письма уполномоченному представителю Стороны.
13.6. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
13.7. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
14. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Приложение № 1: Приблизительная смета.
15. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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